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         GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY 

ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny 

Bargłów Kościelny, 24 stycznia 2022 r. 
 

WZ.271.3.2022 
            
wg rozdzielnika 

 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na budowę Ogólnodostępnego 

placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Bargłowie Kościelnym 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, j.n.:  

 

Nr 

pytania 

 

Pytanie Odpowiedź 

1 Czy w postępowaniu pn. "Ogólnodostępny plac 

zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Bargłowie 

Kościelnym" Zamawiający dopuszcza urządzenie 

huśtawka podwójna w opcji siedzącej? Zasada 

działania huśtawki ważki jest taka sama zarówno 

w opcji stojącej jak i siedzącej 

Zamawiający nie dopuszcza 

huśtawki w opcji siedzącej. 

2 W Rozdziale 7 Zamawiający wskazuje termin 

wykonania 14 dni od daty podpisania umowy. 

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji z 14 

dni od podpisania umowy do 70 dni od 

podpisania umowy? Podany termin jest nierealny 

do wykonania gdyż na materiał do 

wyprodukowania urządzeń u Dostawców w 

związku z zaistniałą sytuacją na rynku oczekuje 

się po kilka tygodni. Dodatkowo trwa okres 

zimowy co również będzie utrudniało prace 

ziemno-budowlane 

Zamawiający nie zmienia 

terminu realizacji. 

 

3 W rozdziale 7 SWZ Zamawiający wymaga 

wykonania zamówienia w terminie 14 dni od 

podpisania umowy. Należy zauważyć, że zawarty 

termin jest nierealny biorąc pod uwagę aktualnie 

panujące warunki pogodowe, a także następstwa 

epidemii COVID-19. Powyższy zapis 

uniemożliwia każdemu potencjalnemu 

Zamawiający nie zmienia 

terminu realizacji. 
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wykonawcy wywiązać się należycie z zawartej 

umowy o zamówienie publiczne. W skutek 

epidemii koronawirusa Sars-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 dochodzi do 

licznych przestojów różnych przedsiębiorstw, 

wyraźnie odczuwalne są ograniczenia w 

transporcie oraz zakłócenia łańcucha dostaw. W 

najwyższym stopniu odnosi się to do zakupu 

stali. Huty stali podczas wybuchu pandemii 

ograniczyły produkcję bądź całkowicie ją 

zatrzymały, gdyż spodziewały się długiego 

kryzysu. Tymczasem przestoje w przemyśle 

faktycznie nastąpiły i aktualnie wszędzie brakuje 

surowca. Dotyczy to także w szczególności 

drewna, gdyż jego cena na rynku polskim jak i 

światowym osiąga rekordowe poziomy, a 

pomimo tego drewno jest trudno dostępne. Taka 

sama sytuacja dotyczy tworzyw sztucznych tj. 

płyty HDPE, HPL, które to dostarczane są przez 

innych producentów, którzy wskutek zaburzenia 

łańcucha dostaw surowców z zagranicy, 

przebywania pracowników na kwarantannach, 

izolacjach oraz zwiększonymi zachorowaniami, 

problemami z przekraczaniem granic i ruchem 

tranzytowym mają opóźnienia w realizacji 

zamówień, co ma bezpośredni wpływ na 

możliwość terminowego wykonania umowy. 

Wskazać należy również, iż brakuje w bardzo 

dużych ilościach podstawowego składnika 

budowy, którym jest cement. Jako potencjalny 

wykonawca mając na uwadze art. 15 ust. 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, (specustawa 

koronawirusowa), na stronach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 

p.z.p., ciąży obowiązek polegający na 

niezwłocznym oraz wzajemnym informowaniu 

się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić wskazujemy, iż racjonalny termin 

wykonania przedmiotowego zadania powinien 

obejmować okres co najmniej 12-14 tygodni od 

podpisania umowy 



3 

 

4 Czy Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe 

równoważne, spełniające te same funkcje o nie 

gorszych parametrach, a różniące się 

wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 

10% jest wskazaniem konkretnego producenta i 

ograniczeniem konkurencyjności. Każdy 

producent posiada własne rozwiązania 

konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub 

niemożliwe jest uzyskanie identycznych 

wymiarów 

Zamawiający dopuszcza 

stosowanie urządzeń 

równoważnych, spełniających 

te same funkcje o nie gorszych 

parametrach, jednakże przy 

zachowaniu tolerancji +/-10%. 

Nie dopuszczamy zwiększenia 

tolerancji wymiarów urządzeń, 

gdyż zachodzi konieczność 

zachowania stref 

bezpieczeństwa między 

poszczególnymi urządzeniami, 

które określają karty 

katalogowe na podstawie 

których sporządzono projekt 

zagospodarowania działki. 

 

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

                         WÓJT 

Radosław Wawiórko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


